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UPEFE

y

<

upefe

LLAMADO LICITACION PUBLICA N°01/2022 — Ley N°2141

“ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRA BASICA Y CALZADA PAVIMENTADA EN
RUTA PROVINCIAL N° 11 — TRAMO: EMPALME RUTA PROVINCIAL
N° 13 — EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 23"

ENTREGA DE SOBRES:

Lugar: Mesa de Entradas y Salidas de UPEFE. —sito en Calle Carlos H.
Rodriguez N° 421 — 2° Piso
Fecha: Hasta el dia 09/05/2022 a las 11:30 horas.

APERTURA DE SOBRES:
Lugar: Calle Belgrano N° 398 — 8° Piso

Fecha: 09 de Mayo de 2022 a las 12:00 hs.

Tel.: 0299-449-5723 6 449-5270
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LICITACION PUBLICA N° 01/2022 — Ley 2141

“ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRA BASICA Y CALZADA PAVIMENTADA EN
RUTA PROVINCIAL N° 11 — TRAMO: EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 13
— EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 23"

Regiran para la presente contratacién lo dispuesto por la Ley N° 687/72, Ley de
Administracion Financiera y Control del Neuquén N© 2141 y su Reglamentacion - Decreto
NO 2758/95, y Pliego de Bases y Condiciones.

La presentacion de las ofertas implica el conocimiento, aceptacion y sometimiento a todas
las disposiciones en ellas contenidas.

1. REGIMEN LEGAL

Regira para la presente Licitacion Publicay la relacion contractual resultante, lo dispuesto
en:

a) Ley N° 687/72 de Obras Publicas.

b) Ley NO 2141 de Administracion Financiera y Control de la Provincia del
Neuquén.

C) Ley N© 1284 de Procedimientos Administrativos

d) Ley 2683-09 Régimen de promocion de las actividades econdmicas para
la adquisicidn de bienes y la contratacion de obras y servicios.

€e) Decreto Reglamentario N° 2758/95 y sus modificatorios y complementarios.

f) Decreto N° 799/2021. Montos limites de las contrataciones. Modifica arts. 10,20 y
40 del Reglamento de Contrataciones.
9) Decreto N° 1394/14. Certificado de Cumplimiento Fiscal Web.

h) Decreto N° 367/04. Pagos a Contratistas y Proveedores — Acreditacion en cuenta
— Banco Provincia del Neuquén.

i) El Pliego de Bases y Condiciones que contiene las Clausulas Generales, Particulares,
especificaciones técnicas y anexos.

j) Las aclaraciones a las consultas que eventualmente se pudieran formular y todo

documento complementario tomado en consideracion para la adjudicacion.

El presente documento constituye el Pliego de Bases y Condiciones que contiene
las Clausulas Generales, Clausulas Particulares, Especificaciones técnicas y demas anexos,
conjuntamente con las aclaraciones que pudiera emitir la Direccién General de Compras
y Contrataciones de la UPEFE, y establece los derechos y obligaciones de la
Administracion, de los oferentes de la presente Licitacion Publica y de quien resultara

adjudicatario.
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Las presentes clausulas tienen por finalidad complementar en forma precisa las
disposiciones de la Ley de Obras Publcias N° 687/72 Ley de Administracion
Financiera y Control N© 2141, de su Decreto Reglamentario N© 2758/95 y sus
modificatorios y complementarios, los que forman parte del presente Pliego.

La formulacion de la oferta implica el conocimiento y aceptacién de este pliego y su
sometimiento a todas sus disposiciones y las del Régimen de Contrataciones vigente,
siendo responsabilidad exclusiva de los interesados en presentar Oferta, el tomar debido
conocimiento de todas las condiciones establecidas.

2. EXENCION DE RESPONSABILIDAD

La Administracion podra desistir de este llamado en cualquier etapa de su realizacién o
podra desestimar todas las presentaciones, en ambos casos por razones de oportunidad,
mérito o conveniencia. Estas decisiones generaran la devolucion del documento de
garantia de oferta pero no motivaran reclamos de indemnizacion de ninguna naturaleza
por gastos, honorarios o retribuciones en que hubieran incurrido los oferentes en la
preparacion y presentacion de la oferta, renunciando a deducir cualquier reclamo que

reconozca como causa una hipotética responsabilidad precontractual.

4

3. DOMICILIO, JURISDICCION Y COMPETENCIA

Los oferentes deberan fijar su domicilio electrénico, real y legal, siendo requisito
indispensable que este ultimo lo sea en la Provincia del Neuquén.

Todas las notificaciones se tendran por validas en dicho domicilio constituido. Toda
modificacién del domicilio constituido tendra validez después de haber sido notificado

de dicho cambio en forma fehaciente a la autoridad de aplicacion.

Para cualquier divergencia o interpretacion que pudiera suscitarse en la aplicacion del
presente acto, deberan respetarse las normas de procedimiento administrativo,
sin perjuicio de lo cual las partes expresamente acuerdan someterse a la jurisdiccion

de los Tribunales Contenciosos — Administrativos.

4

4. FORMAY CONTENIDO DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

a) Las ofertas seran presentadas en la UPEFE, en sobre o paquete cerrado sin
identificacion del proponente, en el que se consignara:

e Organismo Contratante y Domicilio

e NUmero de Licitacion y Expediente

e Fechay Hora de Apertura

b) Las ofertas deberan ser presentadas por escrito, y rubricadas en todas sus fojas por

el proponente. Podran ser presentadas en formularios del oferente, en cuyo caso se
deberan guardar las formalidades especificadas para el formulario oficial cruzando con
la leyenda “SE COTIZA EN HOJA SEPARADA" y rubricada al pie en cada una de sus

hojas.
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c) La oferta deberd ser presentada sin raspaduras ni enmiendas, cualquiera que se
produzca sera salvada con la Firma y el Sello del Proponente.

d) Las ofertas y toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien
los Oferentes con el contratante, deberan redactarse en castellano. Se aceptara
material impreso en inglés para aquella documentacién que corresponda a caracteristicas
técnicas.

e) Las autenticaciones, certificaciones y legalizaciones requeridas para la presentacion
de documentos constaran en la presentacion original. Las restantes, podran ser fotocopias
de aquellas, firmadas por el Oferente y representante técnico. De provenir las
legalizaciones o certificaciones de extrafia jurisdiccién, deberan contar con la
autenticacién de firma por el Colegio de Escribanos respectivo o autoridad competente

que corresponda segun el caso.

f) Se debera cotizar en la moneda que indique el Capitulo II del presente pliego (Clausulas
Particulares) consignando el precio unitario y total de cada rengléon en nimeros, y en letras
y en numeros el total general de la propuesta.

g) A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, la UPEFE debe considerarse
como CONSUMIDOR FINAL y toda cotizacién debera incluir el citado impuesto, de ser

gravado el objeto o servicio ofrecido.

La indeterminacidon del precio o su determinacién de manera incierta, condicionada e
imprecisa sera causal de inadmisibilidad de la oferta. Ante eventuales inconsistencias en

I\\

los precios totales, sera el “precio unitario” el que prevalecera.

5. OFERENTES

Inscripcion en el padron de proveedores de la Provincia de Neuquén: sera obligatoriedad
de los proveedores presentar el certificado que acredite su inclusién conteniendo la
siguiente leyenda “Otorgado y actualizado de acuerdo a la Disposicion n° 73/04”, bajo
pena de tenerlo por DESISTIDO en caso de no regularizar dicha situacion antes de la
Preadjudicacion.

Aquellos oferentes que den cumplimiento al Decreto N° 2178/10, deberan adjuntar la
respectiva acreditacion “Régimen de promocién de las actividades econémicas para la
adquisicion de bienes y la contratacidon de obras y servicios de la Provincia del Neuquén”.
A los efectos de la aplicacion de los beneficios establecidos por el régimen mencionado,
los oferentes deberan acompainar al momento de la apertura de sobres, copia de los
certificados de “Producto Neuquino”y de “Calidad” de corresponder, emitidos por el Centro
Pyme y los organismos certificantes respectivamente. El incumplimiento de la obligacién

que impone la presente clausula implica la pérdida del beneficio que correspondiere.

En el caso que el oferente sea una Persona Juridica, debera presentar junto con su oferta,

el contrato social, con las Ultimas modificaciones en caso de existir.
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No podran ser aceptados como Oferentes quienes, individualmente o en conjunto, no
reunan las condiciones solicitadas en este Pliego o se encuentren comprendidos en
algunos de los siguientes casos:

. Que presenten alguna de las causales de incompatibilidad para contratar con
el Estado Provincial.

. Posean sanciones vigentes en el Padrén de Proveedores de la Provincia.
. Se hallen en estado de convocatoria de acreedores sin concurso aprobado,

en quiebra o liquidacion, mientras no obtengan su habilitacion.

. Se encuentren inhabilitados por condena judicial, inhibidos o concursados
civilmente.
. Tengan condenas con sentencia firme dictadas por la justicia penal, y por el

lapso que dure la condena.

. Sean evasores o deudores morosos impositiva o previsionalmente declarados
por decision judicial o administrativa firme.

. Tengan el mismo representante o apoderado

. En caso de sociedades, cuando la actividad que se ofrece no esté incluida en el
objeto social del ente segln su contrato social, siendo requisito que tal situacién sea con

fecha anterior al acto de apertura.

6. GARANTIAS

. DE OFERTA:

La oferta debera ser “garantizada” con un PAGARE A LA VISTA Y SIN PROTESTO
a nombre de la UPEFE, equivalente al diez por ciento (10%) del total de la oferta.
Tratandose de personas juridicas, la garantia debera estar suscripta por quienes
tengan en uso la firma social y/o poder suficiente para ello.

De presentarse “ofertas alternativas”, se debera constituir garantia sobre la oferta mayor.
Para el caso de cotizaciones en moneda extranjera, a fin de determinar la conversion del
monto de la garantia, el valor de la misma se determinara de la siguiente manera de
acuerdo con el articulo 24° del Reglamento de Contrataciones (Dec. 2758/95), “...la
garantia se convertird en moneda de curso legal calculado en base al tipo de cambio

comprador vigente al dia anterior a aquel en que se extienda”.

. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El oferente que resulte adjudicado presentara en los términos del art. 25 del Reglamento
de Contrataciones, la constitucion de garantia de cumplimiento del contrato, en sustitucion
de la garantia de oferta, por un importe equivalente al quince por ciento (15%)
sobre el monto total adjudicado, cuando la propuesta exceda del monto indicado en el
art. 64, inc. 1 de la Ley 2141.

Para la constitucion de la Garantia de cumplimiento del contrato, seran validas todas

las opciones estipuladas en el Articulo 25° del Reglamento de Contrataciones.

e FALTA O INSUFICIENCIA DE LAS GARANTIAS:
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La Comision Asesora de Preadjudicacion debe solicitar la subsanacion de la garantia en
caso de que ésta resultare insuficiente, de acuerdo al art. 38 inc. c) del Reglamento de
Contrataciones.

La falta de garantia o defectos en su confeccidn implica el rechazo de la Oferta.

7. APERTURA DE OFERTAS

Las propuestas seran abiertas en el lugar, el dia y a la hora indicados en el Capitulo II
del presente pliego (cldusulas particulares), en presencia de las autoridades
correspondientes e interesados que concurran, labrandose acta que sera firmada por los
representantes de la Administracién Publica Provincial y demas asistentes que lo deseen.
Si el dia fijado para el acto fuere feriado o de asueto administrativo, éste tendra lugar en

la nueva fecha y horario que se establezca a tal efecto.

En virtud de la medida de “Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio” dispuesta por
el Poder Ejecutivo Nacional y normativa Provincial de adhesion y regulacion, emitidas con
motivo de la situacion sanitaria vinculada con la propagacién del nuevo virus SARS —CoV-
2, y en caso de encontrarse vigente la misma a la fecha prevista en la presente clausula,
o cualquier otra medida de emergencia, el Acto de Apertura de las Ofertas se llevara a
cabo ante la presencia de un escribano publico y funcionarios designados por el
Contratante bajo la siguiente modalidad:

1. El evento sera transmitido en vivo por el canal digital de YouTube "UPEFE
GOBIERNO".

2. Los oferentes u organizaciones que quieran participar de manera presencial del acto
de apertura de ofertas, podran asistir al mismo, sujetos a protocolos dispuestos por la
UPEFE y un maximo de Un (1) representante por oferente u organizacion.

Toda propuesta que se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijada para la apertura,

no sera considerada y se devolvera sin abrir.

8. RECHAZO DE OFERTAS

De acuerdo a lo establecido por el articulo 38° del Reglamento de Contrataciones y
Decreto

NO© 1394/14, las causales de rechazo de una propuesta

son:
o En el Acto de Apertura:
a. La falta de documento de garantia en los términos del Art. 23 del Reglamento

de Contrataciones.

b.  Falta de firma del proponente en la documentacion

. Con posterioridad al Acto de Apertura:

a. No presentacion del sellado de Ley.

b. Toda enmienda o raspadura que no esté debidamente salvada por el
oferente.
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C. Documento de Garantia insuficiente que no sea subsanado en el término que

establezca el funcionario competente.

d. Cuando se encuentren condicionados o se aparten de las Clausulas Generales
o Particulares de los Pliegos otorgados.

e. Cuando no contesten las aclaraciones requeridas por la UPEFE en los plazos
otorgados.

f. Cuando no cumplan con las formalidades especificas de la contratacién. Los
oferentes que no cumplimenten, con posterioridad al acto de apertura, el sellado de Ley
y toda enmienda o raspadura que no estd debidamente salvada por el oferente, a
pedido del organismo contratante en el plazo que este indique, seran considerados
desistidos.

g. Se verificara via Web que no posea deudas fiscales e impositivas con el
Estado Provincial. Si se detectasen inconsistencias o la existencia de deuda, se le
notificara a los efectos de su regulacién ante la Direccidn Provincial de Rentas,
otorgandose un plazo, que de no ser cumplido se dara por desistida la oferta, resultando
de aplicacidn las penalidades estipuladas en el Articulo 719, Inciso 1) del Anexo II del
Decreto 2758/95- Reglamento de Contrataciones de la Ley 2141, lo cual no obsta que
puedan aplicarse sanciones establecidas en el Articulo 89° del mencionado decreto

reglamentario.

En caso de observarse algun tipo de irregularidad en las propuestas presentadas, las
mismas seran comunicadas en forma fehaciente a los oferentes, los cuales deberan
subsanarlas y presentar las correspondientes correcciones, dentro del plazo que estime
conveniente la UPEFE, de recibida la notificacion. En caso de que un oferente no presente

las correcciones solicitadas en tiempo y forma, su oferta se desestimara automaticamente.

9, PREADJUDICACION

La Comision Asesora de Preadjudicacion constatarda que la documentacion
presentada cumpla con lo exigido por el Pliego y emitira dictamen fundado sobre las
ofertas declaradas inadmisibles, las aceptadas y las que fueran rechazadas o
desestimadas, el cual quedara plasmado en el Acta de Preadjudicacion. La
preadjudicacion debera recaer en la oferta que mejor contemple la calidad y el precio en
relacion a la satisfaccion de las necesidades que originaron el pedido de contratacion,
teniendo en cuenta los principios del art. 63 de la Ley

2141, y deberad contener los fundamentos tenidos en cuenta para la evaluacion de
las ofertas.

Determinada la preadjudicaciéon, se la dard a conocer a los proponentes junto con
los cuadros comparativos, para lo cual tendran la oportunidad de formular observaciones
a la misma en el término de 3 (tres) dias habiles.

ya

10. ADJUDICACION
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La adjudicacion se efectuara a favor de la oferta mas conveniente a los intereses del
Estado Provincial y que cumpla con la calidad y precio en relacion a la satisfaccion
de las necesidades que originaron el pedido de contratacion.

La adjudicacién podra llevarse a cabo aunque se hubiera presentado una sola
propuesta, siempre y cuando la misma relna condiciones de calidad, capacidad e

idoneidad para el cumplimiento de las prestaciones y conveniencia para el interés publico.

No seran considerados a los fines de la adjudicacion descuentos de ninguna clase que
pudieran ofrecer los oferentes por pronto pago y aquellos que condicionen la

oferta, alterando las bases de la contratacion.

Seleccionada la oferta mas ventajosa, procedera a la adjudicacién de los objetos licitados,
la que sera notificada previo a la suscripcion del correspondiente contrato, en un todo

de acuerdo a las clausulas establecidas en el presente pliego de bases y condiciones.

11. MEJORA DE PRECIOS:

a) En caso de empate entre dos o mas empresas se llamara a mejora de precios entre
ellas. Se fijara dia y hora de la nueva presentacién, y la oferta se entregara en sobre
cerrado. En caso de persistir el empate se realizara un sorteo en presencia de los oferentes.

A estos efectos se tendra en cuenta lo establecido en el art. 48 del Reglamento
de Contrataciones.

b) En caso que, a criterio de la Comisidn de Preadjudicacion o a raiz de la intervencion de
competencia de la Oficina Provincial de Contrataciones resultare que los precios
pretendidos superan a los valores vigentes en el mercado, la UPEFE podra solicitar una

mejora de oferta a la empresa que, ajustada al pliego, ofrezca el precio mas conveniente.

Cabe destacar que los informes de la Comisidn Asesora de Preadjudicacion, son sélo
actos preparatorios, no vinculantes y no generan derecho alguno para los proponentes,

ni obligan al funcionario competente a resolver la adjudicacion.

12. RESOLUCION DE LA ADJUDICACION

La Adjudicacidn se formalizara en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento
de Contrataciones. La Preadjudicacion realizada por la Comision Asesora de
Preadjudicacion quedara sujeta a la aprobacién de la Autoridad correspondiente, la

cual procedera a la adjudicacion de la licitacion.

Dicha adjudicacidon quedara firme con la firma del contrato respectivo, siendo los actos

anteriores meros actos preparatorios.

Atento a lo indicado en el Art. 55 del Reglamento de Contrataciones, Ila
Administracion, previo a la adjudicacion, podra aumentar o disminuir la cantidad de bienes

a adjudicar en un veinte por ciento.
PLIEG-2022—00618448—NEU-IZLPRES#UPEFE
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13.  CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las Ordenes de Compra seran consideradas cumplidas, a la finalizacion de la totalidad de
las entregas referidas al bien o servicio contratado.

Las entregas quedaran sujetas a verificacion posterior conforme lo determina el Art. 60
del Reglamento de Contrataciones.

El Adjudicatario sera responsable de la calidad de los bienes, servicios o trabajos
que realice.

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se detallan en este Pliego, el Adjudicatario
asumira, la responsabilidad civil por los dafios y perjuicios que puedan ocasionarse

a personas o cosas en funcién de las prestaciones contractuales a su cargo.

Sera igualmente responsable por el cumplimiento de todas las leyes y disposiciones
civiles, impositivas, laborales, previsionales, administrativas, de seguridad e higiene y
todas aquellas inherentes al servicio contratado, vigentes y emanadas de las diferentes
autoridades jurisdiccionales y con competencia en la zona.

z

14. EACTURACION
La factura debera cumplimentar los requisitos solicitados por la Administracion Federal

de Ingresos Publicos, a saber:
1

Nombre de la empresa

2- Responsable, figura juridica: persona fisica, SRL, SA, etc.
3-  Numero de CUIT

4-  Numero de Ingresos Brutos

5

La Unidad Provincial de Enlace y Ejecucién de Proyectos con Financiamiento Externo

CAI o CAE (segun corresponda) y su fecha de vencimiento

(UPEFE) realiza la presente adquisicion por cuenta y orden de La Administracion de
Parques Nacionales. Por tal motivo, el proveedor debera facturar a nombre de
Administracion de Parques Nacionales, CUIT 30-57191083-3.

Con la facturacién que efectie, el proveedor debera remitir la orden de compra,
contrato o documento que haga sus veces, con el correspondiente pago del Impuesto

de Sellos, caso contrario no se tramitaran los correspondientes pagos.

15. SANCIONES Y PENALIDADES

Es de aplicacion lo dispuesto en los Art. 719 y 899 del Reglamento de Contrataciones -
Anexo II Decreto N° 2758/95 de la Ley de Administracion Financiera y Control N° 2141

de la Provincia del Neuquén.

CAPITULO II - CLAUSULAS PARTICULARES

16. OBJETO

El presente llamado a Licitacion Publica tiene por objeto la realizacién del Proyecto

Ejecutivo de "Estudio y Proyecto de Obra Basica y calzada pavimentada en Ruta Provincial
PLIEG-2022-00618448-N EU-PgL PRES#UPEFE
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N°11 — Tramo: Empalme Ruta Provincial N°® 13 — Empalme Ruta Provincial N°23" - .

17. JUSTIFICACION

El presente proyecto se enmarca dentro del componente de Pre inversidon del Programa de
Mejoramiento de la Conectividad Vial Territorial del Neuquen, con financiamiento CAF, el
cual incluye dentro del componente citado la realizacion de proyectos ejecutivos viales.
La realizacion del proyecto ejecutivo de pavimentacion de la Ruta Provincial N° 11
responde a la priorizaciéon planteada dentro del “Plan Quinquenal 2019-2023, Agenda de
Futuro 2030” del Gobierno de la Provincia de Neuquén, en lo referido a la conectividad
vial, dentro del “Corredor del Pehuen”.

Contar con el proyecto ejecutivo de pavimentacion representa un paso necesario para
lograr concretar la obra de priorizada. La Ruta Provincial N° 11, resulta estratégica para el
desarrollo turistico de la region, brinda posibilidades de accesibilidad a Moquehue desde
Villa Pehuenia y el Paso Internacional Icalma, como asi tambien desde Aluminé y Corredor
turistico de Los Lagos, al sur de la provincia, integrando un sistema turistico itinerante
dentro de los corredores turisticos provinciales.

El desarrollo de la Ruta Provincial N° 11, tendrda un caracter de ruta escénica con
prescencia de puntos estratégicos, miradores y zonas de remanzo, para contemplacién y
disfrute del paisaje.

Dentro del desarrollo de la traza se encuentra el area urbana de Moquehue a orillas del
Lago Moquehue que forma parte del ejido de Villa Pehuenia con una importante oferta de
alojamiento turistico, como asi tambien los parajes urbanos a orillas del Lago Norquinco y
Pulmari. En estos sectores el proyecto debera contemplar accesos, sefializaciones y
medidas de seguridad vial que contribuyan a mejorar las cuestiones de habitabilidad de
las poblaciones y el mejoramiento local enmarcado dentro del desarrollo turistico del

sector.

18. EXENCION DE RESPONSABILIDAD

En caso que se decida dejar sin efecto la presente Licitacion Publica, el documento
entregado como garantia de la oferta se pondra a disposicion del oferente en la Direccion
General de Compras y Contrataciones de la UPEFE, sita en calle Belgrano 398 Piso 9 de

la Ciudad de Neuquén.

19. RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE

Es obligatorio que los proveedores presenten los Certificados que acrediten su inclusidn
en el Padron de Proveedores de la Provincia que contengan la siguiente leyenda

“Otorgado y Actualizado de acuerdo a la disposicién N° 073/2004".

El oferente responde por la seriedad de la oferta, la fidelidad de los actos y referencias

consignadas y la autenticidad de la documentacidon acompafiada.

La Direccion General de Compras y Contrataciones de la UPEFE, de constatar

falseamiento de los datos, determinara la inmediata exclusion del oferente.
PLIEG-2022—00618448—NEU-l%LPRES#UPEFE
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Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la Adjudicacién, sera causal para dejarla
sin efecto por causa imputable al oferente, sin perjuicio de las demas responsabilidades
civiles y penales que correspondan, con pérdida de la garantia constituida.

20. CONSULTAS

Todo adquirente del Pliego podra solicitar por escrito aclaraciones relacionadas con la
interpretacion del presente Pliego. Las consultas deberan ser planteadas por escrito
en la Direccién General de Compras y Contrataciones de la UPEFE o al correo

electrénico contratacionesupefe@neuquen.gov.ar.

Las mismas deberan ser formuladas dentro del plazo que la UPEFE estime conveniente,
siempre seran dias habiles antes de la fecha fijada para la apertura de sobres, no
admitiéndose pedidos de aclaracién con posterioridad a esa fecha. En todos los casos las
respuestas seran dadas a conocer a todos los adquirentes del Pliego dentro de los tres
(3) dias corridos de formuladas las consultas y las notas aclaratorias en que se

contesten pasaran a formar parte integrante del presente Pliego.

Toda circular con el fin de ampliar o aclarar la informacién que la UPEFE estime necesario
realizar, por iniciativa propia o a pedido de parte, sera comunicada por escrito a todos
los interesados que hubieran adquirido el Pliego.

Si existieran clausulas o actos susceptibles de doble interpretacién, siempre se estara
a favor de la validez del acto, en el sentido de llevar adelante y facilitar la realizacion de
la operatoria de que se trate, en la medida que, a juicio exclusivo de la UPEFE esa
decisién no afecte las normas de aplicacion y el interés publico de la Provincia del

Neuquén.

21.  LUGARY FECHA DE LA APERTURA DE OFERTAS

El acto de apertura de sobres se realizara en la Sala de Reuniones de UPEFE, sita en calle
Carlos H. Rodriguez N° 421, piso 5° de la Ciudad de Neuquén, el dia 12 de noviembre de
2021 a las 12:00 hs.
Las ofertas seran recepcionadas hasta las 11.00 hs de la fecha mencionada para la
apertura en la Mesa de Entradas UPEFE sita en Carlos H. Rodriguez N° 421, 2° piso de la
Ciudad de Neuquén.

23. CONTENIDO DE LA OFERTA

a) Se deberd cotizar en moneda de curso legal en el formulario de Pedido de
Presupuesto Anexo, en letras y nUmeros.

La cotizacion deberd ser completa y detallada y contener la Oferta Basica
perfectamente identificada.

Queda a opcion del Oferente, la presentacion de mas de una propuesta con ofertas
alternativas. En ese caso, cada una de ellas contendra toda la informacién requerida

agrupada por Oferta Basica, Oferta Alternativa N° 1, Oferta Alternativa N° 2, por

PLIEG-2022-00618448-NEU ] PlL PRES#UPEFE
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ejemplo. No se aceptaran ofertas “Alternativas o Suplementarias” en aquellos casos en
que no se cotice la oferta “Basica o Principal” ajustada a la base.

Se considerara que los precios cotizados contemplan todas las incidencias y/o gastos que
demanden la prestacion objeto del presente pliego, incluidas las tareas
complementarias, auxiliares, impuestos, como asi también cualquier otro rubro afin al
servicio concursado.

b) Debera presentar copia de la Titularidad Registral de los vehiculos ofrecidos o en su
defecto Poder suficiente del representado. No se aceptaran contrato de comodato o
facturas Proforma.

C) Garantia de mantenimiento de la propuesta por el diez por ciento (10%) del monto
total de la oferta de mayor precio.

d) Pliego de Bases y Condiciones de la presente contratacién, firmada en todas sus
fojas por quien tenga poder para hacerlo, con aclaracion de firma, las consultas como asi
también sus respectivas respuestas, integran el pliego y deben de formar parte de la
oferta.

e) Constancia de pago de sellado de ley por cada foja presentada. La “Tasa de
Actuacion” y debera gestionarse y abonarse ante la Direccién Provincial de Rentas. En
forma virtual, existe un formulario que contiene instructivo en el siguiente link:

https://rentasneuquenweb.gob.ar/nqn/SCF/tasas.php

Alli, en la solapa de Organismo, debera seleccionarse el “71 — Administracion Publica en
Gral.”, Concepto “701 — Tasa General de Actuacion — V. unitario $...”. Luego completar los
datos de acuerdo con el instructivo hasta generar la boleta de pago.

f) Certificado definitivo de inscripcién en el Padrén de Proveedores y contratistas de la
Provincia del Neuquén.

g) Declaracién Jurada en la que manifiesten que no se hallan incursos en ninguna de
las causales sefialadas en el punto 5, de las Clausulas Generales.

h)  Si el oferente actia por representante legal o apoderado, éste Ultimo debera
acompanar copia simple de la documentacién que permita acreditar el caracter que
invoca. En este sentido, el signatario sera plenamente responsable por la autenticidad y
vigencia de la representacion que alega.

i) A los efectos de la aplicacion de los beneficios establecidos por el Régimen
de Promocion de las Actividades Econdmicas para la adquisicion de bienes y la
contrataciéon de obras y servicios en la provincia del Neuquén-Ley 2683, copia de
los Certificados de “producto neuquino” y “de calidad” (de corresponder), emitidos por
el Centro PyME y los organismos certificantes, respectivamente. El incumplimiento de la
obligaciébn que impone la presente clausula implica la pérdida del beneficio que
correspondiere.

j) Declaracién Jurada donde se fije domicilio real, electrénico y legal dentro de la
Provincia para someterse a la jurisdiccion de la Justicia Contencioso Administrativa
de la Ciudad de Neuquén. (Anexo I).

k) “Proveedor sin cuenta bancaria en el Banco Provincia de Neuquén S.A": Si
el proveedor no ha informado cuenta bancaria a la vista (Decreto N°© 0367/04) no

podra percibir cobro alguno hasta tanto no cumpla esta condicién ante el Padrén de
PLIEG-2022—00618448—NEU-lPZLPRES#UPEFE
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Proveedores de la Provincia , segun Disposicion N° 037/13 de la Contaduria General y
Tesoreria General de la Provincia.

) Antecedentes legales:

Cuando el oferente sea una Sociedad constituida conforme algunos de los tipos previstos
en la Ley 19550, Capitulo II, complementarias y/o modificatorias, debera acompafar Acta
constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio y Reglamentos segun
corresponda, acreditando todas las inscripciones y/o modificaciones de la sociedad en

el Registro Publico de Comercio.

La Unidén Transitoria de Empresas (U.T.E) debera presentar el contrato de formacion de
la misma con una clausula de solidaridad entre los participes y acreditar que han iniciado
los tramites de inscripcidon correspondiente. Si resultare adjudicataria y antes de la
firma del contrato, dichos tramites de inscripcién deberan estar concluidos. En caso
de no cumplimentar el tramite dentro de ese plazo, sera anulada la adjudicacion,
pudiendo la Administracion adjudicar la propuesta que siguiere en orden de conveniencia
con la pérdida de la garantia de oferta en beneficio de la Administracion.

Cuando el oferente sea una sociedad irregular, debera acreditar tal condicién mediante la
presentacion del contrato privado de constitucion, cuya antigliedad no podra ser inferior
a dos (2) afios, con certificacion de las firmas de los socios por Escribano Publico,
debiendo adjuntar ademas un Poder Especial amplio a favor de uno de los asociados a
los efectos de unificar personeria, para representar a la sociedad a los fines de su
presentacion en la Licitacion Publica y para contratar con la Administracion en el

supuesto en que dicha sociedad resultare adjudicataria de la obra.

Los oferentes deberan poseer y probar capacidad juridica. El plazo de vigencia del
Contrato Social para las sociedades oferentes no podra ser menor al plazo de duracién

de entrega de los bienes o servicios solicitados.

24. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:

Sera de treinta (30) dias a partir de la fecha de apertura.

En ningln caso de ampliacion de plazo o de retiro de las ofertas por vencimiento
del término, se reconocera a los Oferentes retribuciones por gastos improductivos ni

indemnizaciones por concepto alguno.

Ampliacion del plazo

Para el supuesto caso que no pudieren resolverse las adjudicaciones dentro del plazo
de mantenimiento de las ofertas, la UPEFE debera solicitar un nuevo término de

mantenimiento dejando constancia en las actuaciones. La falta de contestacion de

los oferentes al respecto comportara su desistimiento.

25. LUGAR DE ENTREGA

PLIEG-2022-00618448-NEU ] I;L PRES#UPEFE
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En Carlos H. Rodriguez 421- Planta Baja- de la ciudad de Neuquén, dentro de los diez

(10) dias de recepcionada la orden de compra.

4

26. EACTURACION

Las facturas correspondientes deben ser confeccionadas en moneda de curso legal

(pesos argentinos), aun cuando la cotizacion se haya realizado en moneda extranjera.

27. CONDICIONES DE PAGO:

A treinta (30) dias de presentada la factura a nombre de UPEFE, Unidad Provincial de
Enlace y Ejecucidén de Proyectos con Financiamiento Externo, CUIT 30-70793758-7. La

factura debera estar conformada por el responsable legal de la empresa o UT adjudicada.
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ANEXO I

SRES.
DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
UPEFE _
NEUQUEN

De mi mayor consideracion:

Me dirijo a usted, con el objeto de dejar constancia ante este Organismo, de los siguientes
puntos que se relacionan con la oferta que acompafo:

DOMICILIO:

Declaramos tener domicilio LEGAL, dentro de |Ia Provincia, en
@ calle . NO...coovrne, Piso

.................. - Departamento de la ciudad de

El domicilio REAL €n 13 Calle......c.oiiiiiiiiiieiii e ea NO i,

piso........... - Departamento ... de la ciudad de

................................................ PrOVINCIA..cu i

“Comunicacion Electronica”

Por la presente, quien suscribe, en representacion de la firma
........................................................ declara aceptar que la UPEFE, realice las
comunicaciones que deban efectuarse en el desarrollo de la presente contratacion,
mediante el envio de e-mail a la siguiente direccion de correo electronico:

REPRESENTATIVIDAD:

El firmante se halla legalmente habilitado para suscribir la documentacion de la
presente  Contratacidbn, en su caracter de....cciiiiiiiiiiiiniiiiinnnn. de Ila
firma....cooi segun acredito con

JURISDICCION JUDICIAL:

Declaramos que para cualquier cuestion juridica que se suscite en relacion a este contrato,
aceptamos la competencia de los Fueros Contencioso Administrativos de la Cuidad de
Neuquén.

INSCRIPCION EN EL PADRON DE PROVEEDORES:

La presente informacion reviste caracter de DECLARACION JURADA.

Saludo a Ud. muy atentamente.
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ANEXO II

PROVINCIA DEL NEUQUEN

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA
CONECTIVIDAD VIAL TERRITORIAL DEL NEUQUEN

Préstamo CFA 11459

UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON
FINANCIAMIENTO EXTERNO

UPEFE

»
\
upefe

Términos de Referencia (TDR) para la contrataciéon del estudio de consultoria a cargo
de la realizacion del Proyecto Ejecutivo:

ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRA BASICA Y CALZADA
PAVIMENTADA EN RUTA PROVINCIAL N° 11 — TRAMO:
EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 13 — EMPALME RUTA

PROVINCIAL N° 23
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1. CONTEXTO Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto se enmarca dentro del componente de Pre inversién del Programa de
Mejoramiento de la Conectividad Vial Territorial del Neuquen, con financiamiento CAF, el
cual incluye dentro del componente citado la realizacidén de proyectos ejecutivos viales.
La realizacion del proyecto ejecutivo de pavimentacion de la Ruta Provincial N° 11
responde a la priorizacion planteada dentro del “Plan Quinquenal 2019-2023, Agenda de
Futuro 2030” del Gobierno de la Provincia de Neuquén, en lo referido a la conectividad
vial, dentro del “Corredor del Pehuen”.

PLAN DE OBRASEN
RUTAS PROVINCIALES

>>CORREDOR o N
DEL PEHUEN Y e s
TOTAL: U$S 136.750.000 Wy

Traeve Livgabow P N 2N - Aroayo Coleco (g ada de Kabes| ( P+
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GoL
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IMAGEN 1: Detalle priorizacion de RP N° dentro de las obras viales priorizadas en el Plan Quinquenal Provincia
de Neuquén

Contar con el proyecto ejecutivo de pavimentacion representa un paso necesario para
lograr concretar la obra de priorizada. La Ruta Provincial N° 11, resulta estratégica para el
desarrollo turistico de la region, brinda posibilidades de accesibilidad a Moquehue desde
Villa Pehuenia y el Paso Internacional Icalma, como asi tambien desde Aluminé y Corredor
turistico de Los Lagos, al sur de la provincia, integrando un sistema turistico itinerante
dentro de los corredores turisticos provinciales.

El desarrollo de la Ruta Provincial N° 11, tendrd un caracter de ruta escénica con
prescencia de puntos estratégicos, miradores y zonas de remanzo, para contemplacion y

disfrute del paisaje.
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Villa Pehtiegia*
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IMAGEN 2: Esquema de desarrollo de la RP N° 11 con identificacion del area urbana Moquehue y los parajes
urbanos con oferta turistica.

Dentro del desarrollo de la traza se encuentra el area urbana de Moquehue a orillas del
Lago Moquehue que forma parte del ejido de Villa Pehuenia con una importante oferta de
alojamiento turistico, como asi tambien los parajes urbanos a orillas del Lago Norquinco y
Pulmari. En estos sectores el proyecto debera contemplar accesos, sefializaciones y
medidas de seguridad vial que contribuyan a mejorar las cuestiones de habitabilidad de
las poblaciones y el mejoramiento local enmarcado dentro del desarrollo turistico del
sector.

El inicio del proyecto es en la progresiva 0,00 identificada con el Empalme de la RP N° 13,
y el fin del proyecto se identifica en la progresiva 81,00, identificada con el Emplame de
la RP N° 23. El desarrollo del proyecto incluira el analisis de los puentes y alcantarillados
existentes y la realizacidn de las obras de arte necesarias para el optimo funcionamiento

del mismo.

2. SUPERVISION DE LA CONTRATACION

El Proyecto "ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRA BASICA Y CAZADA PAVIMENTADA EN RUTA
PROVINCIAL N° 11. Tramo: Empalme Ruta Provincial N°® 13 — Empalme Ruta Provincial N°
23" se desarrollard a través del “Programa de Mejoramiento de la Conectividad Vial
Territorial del Neuquén”, contrato de Préstamo CFA 11459 suscripto entre el Gobierno de la

Provincia de Neuquén y el Banco Corporacion Andina de Fomento (CAF).
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La supervision del Proyecto “ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRA BASICA Y CAZADA
PAVIMENTADA EN RUTA PROVINCIAL N° 11. Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 13 —
Empalme Ruta Provincial N° 23" -que enmarca la presente consultoria- estara a cargo de
Unidad Provincial Enlace y Ejecucion de Proyectos con Financiamiento Externo
de la Provincia de Neuquén (UPEFE), sin embargo, los productos “entregables” de la
consultoria seran analizados y deberan ser aprobados por la Comisién de Evaluacion y
Seguimiento de Contrato (CESC) creada especificamente para realizar la supervision del

trabajo de la consultora.

Esta Comisién de Evaluacidon y Seguimiento de Contrato (CESC) estara compuesta
por:
= Dos representantes técnicos de UPEFE (titular y suplente)
= Dos representantes socio ambientales de UPEFE (titular y suplente)
= Dos representantes legales de UPEFE (titular y suplente)
= Dos representantes técnicos de DPV (titular y suplente)
La CESC, realizard un informe por cada producto entregable donde se detalle el
cumplimiento de cada uno de los puntos o en su defecto, las observaciones que deberan

ser contempladas por la consultoria hasta su respectiva conformidad.

Con el informe de aprobacién del producto entregable la Direccidn Provincial de Planificacion
de Proyectos UPEFE remitira a presidencia UPEFE el certificado de aprobacidon con

correspondiente factura para el visado y posterior gestién de pago.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Contar con el proyecto ejecutivo de pavimentacion RP N° 11 consolidada como ruta
escénica, conforme los requerimientos de los organismos multilaterales de crédito para la

gestién del financiamiento de las obras.

4. METODOLOGIA DE TRABAJO

El Consultor debera cumplimentar dentro del plazo contractual las Etapas de Trabajo
en las cuales se divide el Contrato, en un todo de acuerdo a las Especificaciones y Normas
Técnicas establecidas en el Llamado a Licitacién Publica 01/2022 — Ley 2141, y lo detallado
en el ANEXO 3: Especificaciones Particulares”

La documentacion de cada una de las etapas sera entregada por duplicado,
con el correspondiente soporte magnético de todo el contenido de la
presentacion, a la UPEFE. En la documentacion completa correspondiente a la
Segunda Etapa sera entregado el Estudio de Impacto Social Ambiental definitivo.

Podra presentarse parcialmente una Etapa, siempre y cuando corresponda como
minimo a dos tercios de la longitud contratada del camino a proyectar. Esta circunstancia no
exime al Consultor de la presentacion de la documentacién completa de la Etapa, en la fecha

establecida en el Plan de Trabajos.

e 1lera. ETAPA: PLAZO DE EJECUCION DE LAS TAREAS: CIENTO TREINTA
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(130) DIAS CORRIDOS

PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION COMPLETA DE LA ALTERNATIVAS DE
TRAZADO, PERFIL LONGITUDINAL Y PERFILES TRANSVERSALES DE TERRENO
NATURAL CON GALIBO DE LA OBRA BASICA, PRESENTACION DE
PLANIMETRIAS, PERFILES LONGITUDINALES CON ANTEPROYECTO DE
RASANTE, ESTUDIO HIDROLOGICO, PLANILLA DE MOVIMIENTO DE SUELOS,
PROYECTO DE PAVIMENTO, OBRAS DE ARTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS,
PRESENTACION DEL ESTUDIO DE SUELOS. PROYECTO DE PUENTES E
INTERSECCIONES
Consiste en la presentacion por duplicado y en soporte magnético de las alternativas

de trazado, planimetria general, planimetrias de detalles, perfil longitudinal del terreno
natural y perfiles transversales del terreno natural. Proyecto de pavimento, obras basicas,

puente e intersecciones.

PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DEL ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL
AMBIENTAL DEL PROYECTO

Consiste en la presentacion por duplicado y en soporte magnético del Primer Informe
del Estudio de Impacto Social Ambiental. Contendra la caracterizacion del medio fisico,
natural, socioecondmico y cultural. Pondra énfasis en las areas de mayor sensibilidad
ambiental. Descripcidon del proyecto. Recursos naturales demandados. Analisis del marco
legal e institucional.

El contenido de la presentacion se ordenara siguiendo las pautas establecidas en el
Anexo III Guia para las Presentaciones, de la Reglamentacion del Articulo 20° de la Ley
Provincial N© 1875 (TO. Ley 2267) Decreto N° 2656/99.

e 2da. ETAPA: PLAZO DE EJECUCION DE LAS TAREAS: CIENTO CUARENTA
(140) DIAS CORRIDOS

PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION FINAL COMPLETA
Consiste en la presentacion del Proyecto completo, de acuerdo con las especificaciones

generales de las Normas para la Presentacion del Proyecto y que responda a las etapas
aprobadas, por duplicado y en soporte magnético en la Direccion Provincial de Vialidad y
un juego de la documentacién mencionada y en soporte magnético en la Subsecretaria de

Ambiente.

PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION FINAL COMPLETA DEL ESTUDIO
DE IMPACTO AMBIENTAL
Consiste en la presentacién de la Documentacién Final Completa del Estudio de

Impacto Social Ambiental, por duplicado y en soporte magnético en la Subsecretaria de
Ambiente, y por duplicado y en soporte magnético en la Direccién Provincial de Vialidad.
El contenido de la presentacion se ordenara siguiendo las pautas establecidas en el
Anexo III Guia para las Presentaciones, de la Reglamentacion del Articulo 20° de la Ley
PLIEG-2022—00618448—NEU-2I31LPRES#UPEFE
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Provincial N© 1875 (T.O. Ley 2267) Decreto N° 2656/99.

Ademas, la Documentacion Final Completa del Estudio de Impacto Ambiental debera tener
en cuenta la normativa vigente de la APN (Resolucién HD N° 16/94 - Impacto ambiental y
Resoluciones modificatorias N© 164/98 Y 138/01), Resoluciones HD N° 07/97 y 52/98 -
Obligatoriedad de inscripcién en el Registro de Consultores en Estudios de Impacto
Ambiental de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

5. ACTIVIDADES

6. ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DESCRIPCION:

El objetivo de la presente documentacion es detallar las pautas técnicas para la
Ejecucion del ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRA BASICA Y CALZADA PAVIMENTADA EN RUTA
PROVINCIAL N°© 11 — TRAMO: EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 13 — EMPALME RUTA
PROVINCIAL No 23.

Inicio de la Seccidn: Empalme Ruta Provincial N° 11.

Fin de la Seccidon: Empalme Ruta Provincial N° 23.

PROYECTO DE TRAZADO:

e Debera respetarse al maximo, dentro de los parametros de disefo establecidos en

estas Especificaciones Particulares, el trazado existente del camino actual.

o Posicion del eje de la Obra Basica: se debera proyectar, en lo posible, el trazado
dentro del callejon del camino existente en un ancho de 50 metros, para evitar la

afectacion de terrenos mas alla de los que actualmente ocupa la obra existente.

e Resulta necesario proyectar conforme a las Normas de Disefio Geométrico de la

D.N.V., una obra con dos carriles, uno por sentido de circulacion (Categoria I).

e Se debera disenar y proyectar dos intersecciones: 1) Acceso a Moquehue y 2) Ruta

Provincial N© 23.

e Se analizard la conveniencia de pavimentar las banquinas y la colocacion de

darsenas.

e Ejecutar curvas verticales y curvas horizontales para una velocidad minima de 60
km/h.

e Reducir, en lo posible, a 0,8 m la diferencia minima entre rasante y solera en
desmonte, adoptar talud 1:4 para terraplén menor de 3,00 m de altura, incluir detalle
de baranda.

o Ejecutar Especificaciones Técnicas, Coémputos y Presupuesto.

e Para determinar las caracteristicas del proyecto y justificar el tipo de obra, asi como
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para la Evaluacion Econdmica, se debera efectuar un Estudio de Transito de la zona,
para cuantificar la demanda vy realizar el Informe de Impacto Social Ambiental.

e Levantamiento Topografico:

e Radio minimo deseable: 80 m. El levantamiento topografico permitira efectuar
el proyecto para licitar las obras con suficiente aproximacién. Se relevaran todos
los hechos existentes en la zona de camino y aportes externos de los desaglies

principales.

¢ Ladensidad de puntos a medir sera tal que permita la modelacion digital del terreno,
terraplenes, desagiies y todo otro hecho necesario para definir las calzadas,

desaglies y obras complementarias.

e Se debera recabar vy verificar, en aquellos casos que fuera posible, la informacion

de las cafierias o tendidos de servicios provistos por terceros.

e Se proyectara la construccion de las obras necesarias para el cruce de los servicios

actuales y futuros previstos por los Organismos y Empresas prestatarias.

o Estudios Geoldgicos e Investigaciones de Suelos

e Se efectuara un estudio particular para determinar las caracteristicas geoldgicas de
la zona y se prestara especial interés en aquellas caracteristicas que tienen relacion
directa con las obras de infraestructuras incluidas en el presente estudio como las

eventuales inestabilidades, aluviones, etc.

e Este estudio se realizara utilizando antecedentes, imagenes satelitales, fotografias

aéreas y la cartografia existente.

¢ Previo a la realizacién de la campaia de investigacion geotécnica, se presentara la
planificacién de sondeos a efectuar. Se tomaran muestras cada 1.000 metros en la

trazas en estudio.

» Se estudiaran todos los posibles yacimientos y canteras para la ejecucion de la
totalidad de las obras proyectadas, cuantificando el volumen aprovechable en cada

uno de ellos.

o Categoria I (ondulada), con las siguientes modificaciones:

Caracteristicas de Diseiio Geométrico y de Proyecto de Obra Basica

Radio de Curvas Horizontales:

e Radio minimo deseable: 80 metros.
e Radio minimo absoluto: 40 metros.

e En aquellos sectores puntuales donde sea necesario adoptar radios de curva
menores a 40 metros, debera contar con la aprobacién expresa de la Direccion.

Velocidad Directriz: 60 Km/h.

Ancho de Coronamiento:

e 11,30 metros.

e 9,30 metros en sectores de corte cajon y media ladera.
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Ancho de Banquinas:

e 2,00 metros a cada lado de la calzada.

e En sectores de corte cajon y media ladera: - 1,00 metro hacia el lado del
contratalud, previéndose cuneta revestida en caso de necesidad.

- 1,00 metro hacia el lado del talud.

Ancho Solera de Cunetas:

e En suelo comudn: 1,00 metro.
e Enroca: cunetaen V.

Pendiente de Contrataludes:

e Adecuados segun el tipo de material encontrado.

Pendiente de Taludes:

e Para altura de terraplén mayor de 3,00 metros: 1:2
e Para altura de terraplén menor de 3,00 metros: 1:4

Peralte maximo: 6 % (Seis por ciento)

o Proyecto de Rasante:

La rasante debera proyectarse con el maximo criterio econdmico, en funcion del
espesor del paquete estructural y las pendientes longitudinales maximas establecidas en
estas Especificaciones Particulares, con el objetivo claro de lograr el menor movimiento de
suelos.

Altura de rasante

¢ Altura absoluta de rasante sobre fondo de cuneta: 0,80 m.

e Altura absoluta de rasante sobre fondo de cuneta en zonas de divisoria de
aguas: 0,60 m en una longitud maxima de 150 metros.

e Altura absoluta de rasante sobre aguas libres: 1,20 m.

Pendientes Longitudinales:

 Pendiente longitudinal maxima deseable: 6% (Seis por Ciento)

e Pendiente longitudinal maxima absoluta: 9% (Nueve por Ciento), en sectores
no mayores de 500 m de longitud. Para longitudes mayores se debera contar
con autorizacién de la Direccién.

e Calzada Pavimentada:

Tipo de Pavimento:

Se proyectara una calzada con disefio en Pavimento Flexible, se utilizara el método
AASHTO 93 y se debera verificar, en caso de ser necesario, con el Método de las Heladas.
La solucién a adoptar surgira del andlisis técnico — econdmico que, para Concreto Asfaltico
en caliente con asfalto modificado, se elabore para una Vida Util de 25 afios.

Transito de Disefio: Inicial = a medir, con un crecimiento anual de 3%.

Ancho de Calzada Pavimentada: 7,30.
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Pendiente transversal de la calzada pavimentada:

e Solucion en Concreto Asfaltico en caliente con asfalto modificado: 2 %

Pendiente transversal de las Banquinas:

e Solucién en material grueso: 2 %

e Solucion en Concreto Asfaltico en caliente con asfalto modificado: 4 %

Intersecciones:

» Se debera estudiar la ejecucidon de todas las intersecciones con una calzada de
hormigdn armado.

e Alcantarillas:

e Todas las alcantarillas proyectadas deberan ser de hormigdn armado.
e Conductos rectangulares: dimensién minima 1,00 m.
e Tipo de alcantarilla a determinar segun analisis técnico-econdmico.

e En los casos que sea necesario, se debera proyectar el reemplazo de las
alcantarillas y puentes existentes, por alcantarillas de luces multiples o puentes
de mayores dimensiones.

« Protecciones de Interferencias:

e Deberan relevarse todas las interferencias existentes.

e Se debera proyectar el tipo de proteccidon a ejecutar, de acuerdo al tipo de
interferencia hallada.

o Defensas:

e Se proyectaran defensas en terraplenes o faldeos de altura mayor de 3,00m,
siempre que tengan esta caracteristica en una longitud mayor de 100 metros.

o El tipo de defensas a proyectar seran Baranda metdlica tipo Flex-Beam o de
hormigdn armado tipo New Jersey. El Proyectista podra proponer otro tipo de
defensa.

 Para la colocacién de las defensas, no se prevera sobreancho de terraplén.
o Seialamiento Vertical: Se proyectara el sefialamiento vertical.

o Seifialamiento Horizontal: Se proyectara el sefialamiento horizontal de eje y
bordes de calzada, como asi también el de las diferentes intersecciones.

o Iluminacidn: Se debera proyectar la iluminacidn de las distintas intersecciones.

PRESENTACION DEL PROYECTO: GENERAL PARA TODO EL PROYECTO
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La documentacién a preparar en relacion con los Estudios de Ingenieria, estara compuesta

por una Carpeta de Planos y un Informe de Ingenieria.

CARPETA DE PLANOS

Contendra tentativamente la siguiente coleccion:

a. Caratula. )

b. Croquis de ubicacién, Indice de Planos y simbologia.

c. Planimetria General.

d. Perfiles tipo de obra basica.

e. Perfiles tipo de pavimento.

f.  Planialtimetrias (incluida la Zona Libre de Obstaculos).

g. Planos de perfiles transversales (con todas las obras complementarias proyectadas).

h. Planos de perfiles transversales en coincidencia con los desagues.

i. Planos de obras singulares.

j.  Planos de estructuras de badenes, detalles, etc.

k. Planos de intersecciones (replanteo — calzadas acotadas — obras).

I. Planos de sefalizacion horizontal, vertical y esquema basico de sefialamiento
transitorio, en tomo a parte.

m. Planos de traslado y/o proteccion de lineas aéreas y subterraneas de servicios
publicos y privados.

n. Planos Tipo de Vialidad Nacional.

o. Planos de detalle.

p. Planimetria general de yacimientos.

g. Diagrama de movimiento de suelos y su transporte (Bruckner).

r. Planos de Puentes. (plantas cortes y detalles)

s. Planos de sistema eléctrico e iluminacion. (Punto de conexion, planos generales y de

detalles)

El formato de planos sera de tamaio Al y A3 segun Norma ISO.

« Los Planos deberan ser presentados con las siguientes caracteristicas:

- Formato de presentacidn: seran Formato Al, salvo que por las caracteristicas del
plano sea suficiente para la perfecta visualizacion de los dibujos en un Formato
diferente. La presentacion se iniciara con una caratula y un indice de planos. En la
caratula se indicara claramente la denominacién de la ruta, progresiva kilométrica,

Obra, Tramo, Seccidn, Provincia.

- Los planos deben ser dibujados segun las Normas IRAM de dibujo técnico. Deberan
diferenciarse claramente los espesores de lineas de cota respecto de los espesores
del objeto dibujado, las cotas y textos seran dibujadas en tamafios claramente
visibles y acordes a las escalas del dibujo. Deberan utilizarse grafismos especiales,
sombreados, rayados, etc. para marcar sombras, y/o materiales diversos. Solo para
casos particulares se usaran colores en el ploteo de los dibujos para mejor

visualizacion. Los planos deben indicar la fecha del proyecto.

- Los dibujos seran ploteados en las escalas indicadas en cada dibujo, y deberan

cumplir con una clara visualizacién de todos los elementos y detalles.
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- Los planos deberan presentarse doblados segiin Norma IRAM de dibujo técnico, y

colocados en carpetas de tapa dura.

- La documentacion grafica debera presentarse en las siguientes escalas:

= Planimetrias: 1:1.000

= Altimetrias: 1:100

= Perfiles Transversales Horizontal: 1:250 y Vertical: 1:100
= Acotadas: 1:500 o 1:1000 (Segun el proyecto)

= Replanteo: 1:1000

= Altimetrias de ramas: Horizontal: 1:1000 y Vertical: 1:100

Los rétulos de cada plano se ubicaran en el borde inferior derecho, y deberan contener
como minimo: la indicacidn de la ruta, progresiva kilométrica, Obra, Tramo, Seccidn,

Provincia, Tipo y NUmero de Plano.

INFORME DE INGENIERIA

El Informe de Ingenieria seguira el siguiente ordenamiento tentativo:

Capitulo 1 Informacion General
1.1. Generalidades.

1.2. Gestion administrativa ante los distintos entes durante el desarrollo del trabajo.

1.3. Otras referencias y antecedentes.

Capitulo 2 Relevamiento Planialtimétrico:

2.1. Reconocimiento y estudio del trazado (croquis preliminar, estudio de las distintas
alternativas).

2.2. Relevamiento topografico y Estudio del Trazado de la alternativa seleccionada.

2.3. Materializacion del eje de trazado definitivo aprobado, una vez analizadas las variantes

presentadas. Estudio definitivo (nivelacidn, perfiles transversales, etc.).
2.4. Drenaje del area atravesada por el camino.

2.5. Varios.

Capitulo 3 Suelos y Materiales
3.1. Consideraciones generales.
3.2. Descripcion de suelos de la traza.

3.3. Descripcion vy clasificacion de materiales locales y comerciales a utilizar en capas de

pavimento.

3.4. Planillas de ensayos de suelos, materiales y mezclas de materiales a estabilizar.
3.5. Planillas de perforaciones.
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Capitulo 4 Pavimento

4.1. Consideraciones generales.
4.2. Criterio de diseno estructural.

4.3. Andlisis de diseno de pavimento, planillas y graficos.

Capitulo 5 Obras Basicas
5.1. Perfil transversal tipo.
5.2. Proyecto en gabinete del disefio geométrico, indicando criterios de proyecto.

5.3. Estudios hidroldgicos e hidraulicos. Plano de cuencas de derrame superficial.
Determinacion del derrame maximo superficial. Desaglie del proyecto. Obras de arte
proyectadas; célculo de capacidades. Graficos y tablas. Informacidén sobre napa freatica.
Estudio de la Zona Libre de Obstaculos. Consideraciones sobre elementos del proyecto no
mencionados previamente: barandas, cunetas, recubrimiento de taludes, movimiento de

suelos con sus respectivas planillas, etc.

Capitulo 6 Transito
6.1. Antecedentes y estudios realizados.

6.2. Transito existente. VoliUmenes y composicion para cada tramo. Censos volumétricos

especificos. Factores de ajuste utilizados para pasaje de TMDA.

6.3. Volumen horario de diseno. Niveles de servicio.

Capitulo 7 Intersecciones

7.1. Consideraciones sobre ubicacion, tipo y razones para su eleccion.

7.2. Diseflo geométrico, caracteristicas del vehiculo de disefio.

7.3. Transito a servir por las intersecciones (volumen horario de disefio, porcentaje de

vehiculos pesados, velocidades de marcha promedio).

7.4. Anteproyecto y Drenaje proyectado para la interseccion.

Capitulo 8 Estudio de Puentes

8.1. Andlisis de lo existente, puentes y alcantarillado.

Capitulo 9 Estudios Socio Ambientales

9.1. Estudio de Impacto Ambiental
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9.2. Especificaciones Técnicas Ambientales, en todo de acuerdo con las salvaguardas
ambientales y sociales de CAF (https://www.caf.com/es/lineamientos-y-salvaguardas-
ambientales/).

9.3. Plan de Gestion Ambiental y Social, que contemple, al menos:

1. Programa de reasentamiento o Programa de restitucion de condiciones socio
economicas, en caso de que hubiere la necesidad de reasentar o de ejercer procesos
de expropiacion

Programa de gestion de residuos

Programa de reforestacion y/o revegetacion

Programa de accion en casos de hallazgos arqueoldgicos

i AN

Programa de participacion ciudadana, que contemple acciones previas a la obra,
durante la obra y posteriores a la obra

6. Cualquier otro que, dependiendo de las caracteristicas de la obra o del entorno que
haya sido identificado durante la elaboracién del EIA, surja como necesario o

conveniente.

El PGAS debera ser elaborado en todo de acuerdo con las salvaguardas ambientales y

sociales de CAF (https://www.caf.com/es/lineamientos-y-salvaguardas-ambientales/) .

Capitulo 10 Computos, Analisis de precios y Presupuesto

10.1.  Generalidades.  Estimacion de cantidades, Costo y  Presupuesto.

10.2. CoOmputos Métricos de todos los items, detallando plano al que hace referencia.

10.3. Andlisis de precio de cada uno de los items comprendidos en el cdmputo y
presupuesto. (Incluyendo coeficientes de ponderacion de materiales y de items generales)

10.4. Presupuestos Totales y Parciales (Camino, Puentes).

Capitulo 11 Especificaciones técnicas particulares
11.1. Generalidades.

11.2. Especificaciones Técnicas Particulares.

11.3. Memoria Técnico Descriptiva

11.4. Memoria de célculo del paquete estructural

11.5. Memoria de célculo de puentes y alcantarillado

Capitulo 12 Miscelaneas

12.1. Certificado de liberacion de traza.

12.2. Certificado de aprobacion Subsecretaria de Recursos Hidricos del proyecto.
12.3. Planimetria Catastral de la Traza.
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12.4. Planimetria del traslado y/o proteccién de lineas aéreas y demas servicios publicos
(por legajo separado). Que incluya el certificado de aprobacion de ente correspondiente.

Capitulo 13 Evaluacion Economica
13.1. Generalidades. Metodologia de evaluacién.
13.2. Informe de evaluacidn Técnico - Econdmica.

13.3. Conclusiones.

TODA LA DOCUMENTACION PROVISTA DEBERA SER ENTRAGADA A SU VEZ EN
FORMATO DIGITAL Y EDITABLE.

7. PERFIL DE LOS CONSULTORES

Los profesionales deben contar con formacidn de grado en carreras vinculadas a la tematica

vial, hidraulica, ambiental y social dependiente de cada caso.
El coordinador debera contar con titulo de grado y especializacion en vias de comunicacion.

Se entiende como especialista a los profesionales con titulo de grado habilitante

especializados en la tematica.

Se entiendo como profesional a quienes cuentan con titulo de grado habilitante para el

gjercicio de la profesion dependiendo de cada tematica.

Se entiende como asistente técnico a aquellos que cuentan con titulo técnico, estudio de

grado avanzado o titulo de grado, en la tematica de referencia.
La firma debera contar con el siguiente personal clave:

1. Coordinador / Especializado en Vias de Comunicacion: que cuente como minimo entre 5
a 10 afos de experiencia en elaboracidn de proyectos viales.

2. Especialista Senior en Ingenieria Vial: que cuente como minimo entre 3 a 5 afios de
experiencia en elaboracidn de proyectos viales.

3. Especialista Senior en Ingenieria civil hidraulica: que cuente como minimo entre 3 a 5
anos de experiencia en proyectos de puentes y alcantarillados.

4. Especialista en Mecanica de suelos: que cuente con experiencia comprobable en
estabilizacidn de taludes.
Profesional Topdgrafo: con experiencia comprobable en estudios topograficos viales.

6. Ingeniero especialista en evaluacidn econdmica: con experiencia comprobable en
evaluacion econdmica de obras viales

7. Profesional Ambiental: con experiencia en proyectos viales

8. Profesional Social: con experiencia en la elaboracion de planes de comunicacion en
proyectos, y articulacion con la comunidad involucrada en el proyecto.

9. Asistente técnico en topografia
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10. Asistente técnico en ingenieria civil/hidraulica
11. Asistente técnico en ingenieria vial

8. COSTO

Se establece el Presupuesto Estimado por la ejecucién de:

ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRA BASICA Y CALZADA PAVIMENTADA EN RUTA
PROVINCIAL N° 11 — TRAMO: EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 13 — EMPALME
RUTA PROVINCIAL N° 23

o Caracteristica de la region: .......cccoureessrmsirmssirsssmnsn . Ondulada

e Longitud aproximada: ........cccurrmirmirarannn OCHENTAY UN (81) kilometros

e Plazo Contractual: ...........cocoiiiiirsirnms 240 dias
corridos

o Estimacion Oficial de Honorarios Profesionales $ 64.000.000,00.-
o Estimacion Oficial de Gastos Especiales $ 16.000.000,00.-

» TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO $ 80.000.000,00.-

Presupuesto Estimado con precios basicos del mes de ENERO DE 2022.

9. PLAZO DE EJECUCION

La presente consultoria tendra un plazo de duracion de 295 dias corridos, vigentes a partir
de la firma del acta de inicio.

La misma contara con el siguiente cronograma de entrega, la cual incluye el proceso de
evaluacion y correccion de los productos conforme observaciones recibidas de la CESC:

ETAPA 1 EVALUACION | ETAPA 2 EVALUACION | FINAL
130 DIAS DE LA FIRMA DEL | 7 A 10 DIAS DE | ENTREGA
ACTA INICIO EVALUACION ETAPA 1

CESC CORREGIDA

7 A 10 DIAS DE
EVALUACION

CESC

145 DIAS CORRIDOS
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ANEXO III

PROYECTO: RUTA PROVINCIAL N° 11

> i
TRAMO: EMPA:_ME RUTA PROVINCIAL N° 13 - EMPALME RUTA Ry SomERNO A N I IO Sas 05 JUNTOS
PROVINCIAL N° 23 DEL NEUQUEN S’:‘\‘;“;‘l"‘;‘:t‘,":‘?‘""v"“‘ PROVINCIA MAS

FIN DE PROYECTO

Empalme RPN°23 (Norquinco)
Prog. 814000 4

Lago

g r]o'quxncc

PROYECTO RUTA PROVINCIAL N° 11 - EMPALME RP N°13 - EMPALME RP N°23 CROQUIS DE UBICACION “k
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Las Malvinas son Argentinas
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